

2023 DEC 13. *MSZTH|630-RRF|000025-1|2023.*

Gembiczki Ferenc
Kancellár

Iktatószám:



Budapest, 2023.12.08.

NÓGRÁD VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Salgótarján
Rákóczi út 60.
3100

Tárgy: Aláírt Támogatási
Szerződés megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az RRF-2.2.2-23-2023-00015 sz. Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A szerződés 3 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Tisztelettel:


Kovács Örs
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Kovács Örs
főosztályvezető *Kovács Örs*

Iktatószám:

Végső kedvezményezett neve:

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

Projekt címe:

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum
komplex fejlesztése

Projekt azonosító száma:

RRF-2.2.2-23-2023-00015

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint támogató képviseletében eljáró **Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (telephely: 1139 Budapest, Váci út 81-83.), mint lebonyolító szerv, képviseli: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár (a továbbiakban: Lebonyolító Szerv) - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):
775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: végső kedvezményezett, konzorcium keretében megvalósuló Projekt esetében a konzorcium vezetője és tagjai együttesen: végső kedvezményezett),

Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 832111

Adószám: 15832111-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10037005-00335405-06070018

Aláírásra jogosult képviselője: Gembiczki Ferenc

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



A Projektet több végső kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a végső kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a végső kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró végső kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint végső kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül RRF-2.2.2-23 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-2.2.2-23-2023-00015 azonosító számon regisztrált, 2023.06.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023.09.28. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum komplex fejlesztése című és RRF-2.2.2-23-2023-00015 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból¹ a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év 02. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 03. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 05. hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 6 222 415 695 Ft, azaz hatmilliárd-kétszázhuszonkétmillió-négyszázötvenöt-hatszázkilencvanöt forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 6 222 415 695 Ft, azaz hatmilliárd-kétszázhuszonkétmillió-négyszázötvenöt-hatszázkilencvanöt forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a végső kedvezményezett által biztosított önrót is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 6 222 415 695 Ft, azaz hatmilliárd-kétszázhuszonkétmillió-négyszázötvenöt-hatszázkilencvanöt forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 4 938 716 128 Ft, azaz négy milliárd-kilencszázharmincnyolcmillió-hétszázötvenhatezer-százhuszonnyolc

forint Ft, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész** 1 283 699 567 Ft, azaz egymilliárd-kétszáznyolcvanhárommillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötszázhatvanhét forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

- a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege
- b) raktározási költség
- c) szállítási költség
- d) tárolási költség
- e) dokumentációs, irattározási és archiválási költség
- f) projektmenedzsment és szakmai megvalósítók feladat ellátásához indokolt mértékű személygépjármű bérlet

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

A Projektben biztosított önerő, 100%-os támogatási intenzitás mellett bruttó 0 Ft, azaz bruttó nulla forint.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6 222 415 695 Ft, azaz hatmilliárd-kétszázhuszonnégyezer-négyszázötvenöt-hatszázkilencvenöt forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valóságosak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Végső kedvezményezett u
P.H.

Kelt Solymásdó, 2023 év 12. hónap 04
napján.



Támogató képviseletében eljáró

Kelt 2023 DEC. 08, 202... év hónap ...
napján.

Kovacs Ors
főosztályvezető

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
8. melléklet – Konzorciumi megállapodás
9. melléklet – Kommunikációs terv

10. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e

11. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00015

Kedvezményezett: Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	468 000	0	468 000	0	468 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000

A

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Közüzemi szolgáltatás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 673 853	1 35 000	1 673 853	1 35 000	1 808 853
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díj, illeték	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	100 000	0	100 000	0	100 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	8 234 300	2 223 261	8 234 300	2 223 261	10 457 561
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Épületenergetikai tanúsítvány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 550 000	688 500	2 550 000	688 500	3 238 500
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Jogi szolgáltatás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 905 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki terv, dokumentációk	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	68 152 756	18 401 244	68 152 756	18 401 244	86 554 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 950 000	0	11 950 000	0	11 950 000

25

R

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektrelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Személyi jellegű költség, foglalkoztatási terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 398 150	0	1 398 150	0	1 398 150
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektrelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 089 299 925	834 110 980	3 089 299 925	834 110 980	3 923 410 905
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	326 301 063	88 101 287	326 301 063	88 101 287	414 402 350
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	40 635 873	10 971 686	40 635 873	10 971 686	51 607 559
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	21 746 850	5 871 650	21 746 850	5 871 650	27 618 500
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	21 648 425	5 845 075	21 648 425	5 845 075	27 493 500

F

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 412 324	921 327	3 412 324	921 327	4 333 651
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 696 850	1 538 150	5 696 850	1 538 150	7 235 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	180 303 963	48 682 070	180 303 963	48 682 070	228 986 033
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Eszközbeszerzés és	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	904 849 912	244 309 476	904 849 912	244 309 476	1 149 159 388
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	500 000	135 000	500 000	135 000	635 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési hirdetmény díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt előkészítési tevékenységek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Felölts akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000

24

12

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Ellátási, catering költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	500 000	135 000	500 000	135 000		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Mérnöki szolgáltatás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	18 700 000	5 049 000	18 700 000	5 049 000		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 000 000	540 000	0	2 540 000		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Szállítási, tárolási, raktározási költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 400 789	648 214	0	3 049 003		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	80 250 000	0	80 250 000	0		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 432 500	0	10 432 500	0		
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 765 700	0	1 765 700	0		
											635 000	
												23 749 000
												2 540 000
												3 049 003
												80 250 000
												10 432 500
												1 765 700

NE

A

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt megnevezés	Projekt költség	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költséghez kapcsolódó utófinanszírozás, kiküldetési költség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 210 584	326 858	1 210 584	326 858	1 537 442
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Anyagbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	77 670 000	0	77 670 000	0	77 670 000
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	10 097 100	0	10 097 100	0	10 097 100

MF

A

A PROJEKT FORRÁSAITámogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00015**Kedvezményezett: **Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum**

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	4 938 716 128	100,00%
Projekt elszámolható költsége	4 938 716 128	100,00%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	1 283 699 567	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	1 279 298 778	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	4 400 789	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	6 222 415 695	

TKZ

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.23-2023-00015

Kedvezményezett: Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	1. mérföldkő	2023.10.31.	Műszaki tervek elkészítése, hatósági engedélyezési eljárások lezárása: engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációk elkészültek, ahol releváns bejelentés lezárult, ahol szükséges építési engedély hatályba lépett. Eszközbeszerzések paraméterezése megtörténik, beszerzési eljárások előkészítése.	175 000 000
2.	2. mérföldkő	2024.06.30.	A kivitelezői közbeszerzés lezárul, megtörténik a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés a kivitelezővel, munkaterület átadása. A tervezett IKT és egyéb eszközbeszerzések beszerzési eljárása meghirdetése alapján az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó szerződések megkötése. Eszközbeszerzés a külső megvalósítási helyszíneken megtörténik.	608 498 143
3.	3. mérföldkő	2024.10.31.	A projektben tervezett egyéb szakmaspecifikus és egyéb eszközbeszerzések I. szakasz eljárásának teljes lezárása, szerződéskötés az elsődleges megvalósítási helyszínen. Az infrastrukturális beruházás elkezdődik, a kapcsolódó előlegszámla és első részszámla kifizetése megtörténik.	1 200 000 000
4.	4. mérföldkő	2025.06.30.	A projektben tervezett szakmaspecifikus eszközök és egyéb eszközbeszerzések minden eszközcsoport esetében lezárásra kerülnek, szerződéskötések megtörténnek. Az eszközbeszerzések kapcsán felmerülő számlák kiegyenlítése részben megtörténik. Az infrastrukturális beruházás két részszámla kifizetéséhez kapcsolódó teljesítés	1 745 000 000

NE

A

				<p>megtörténik, a részszámlák kifizetésre kerülnek, a kivitelezés készültségi foka eléri az 50%-ot.</p>	
5.	5. mérföldkő	2025.10.31.	<p>Az építési kivitelezések, energetikai infrastruktúra fejlesztések eléri a 90%-os készültséget. A projektben tervezett építési kivitelezési munkálatok lezártnak. Befejeződnek a szakmaspecifikus és egyéb eszközbeszerzések.</p>	850 000 000	
6.	6. mérföldkő	2026.03.31.	<p>A projektek kivitelezésének és energetikai infrastruktúra fejlesztésének készültségi foka eléri a 100%-ot, megtörténik az átadás-átvétel, használatba vételi eljárás lezajlik. A szakmaspecifikus, IKT eszközök és egyéb eszközök átadása a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban támogatott szakképző intézmények és szakképzési centrumok számára megtörténik. Teljesülnek a projekt indikátorai.</p>	360 217 985	

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00015

Kedvezményezett: Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Éves primerenergia-fogyasztási megtakarítás	<p>A támogatott szervezetek teljes éves primerenergia-fogyasztásának csökkentése az eszköz intézkedésből származó támogatásnak köszönhetően. A kiinduló érték a beavatkozás előtti éves primerenergia-fogyasztás, a megvalósított érték a beavatkozást követő év éves primerenergia-fogyasztása. Az épületek esetében a beavatkozásokat megfelelően dokumentálni kell ezen értékek kiszámításához, például energetikai tanúsítványok vagy az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14 10. cikkének (6) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelő egyéb nyommonkövetési rendszerek használatával. A vállalkozások folyamatai esetében az éves primerenergia-fogyasztást az energiahatékonysági 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15 8. cikkével vagy más vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő energetikai auditok alapján kell dokumentálni.</p> <p>„Középület”: a közigazgatási szervek tulajdonában lévő épületek és az oktatással, egészségüggyel, környezetvédelemmel vagy közlekedéssel összefüggő általános érdeklődésű célokot követő nonprofit szervezetek tulajdonában lévő épületek. Ilyenek például a közigazgatási épületek, az iskolák, a kórházak stb.</p>	kWh/év

<p>Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása</p>	<p>Az új vagy korszerűsített koragyermekkori nevelési és gondozási és oktatási létesítmények (ISCED 0–6) tantermi kapacitása (a férő-helyek maximális száma) az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak köszönhetően. A tantermi kapacitást a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kiszámítani, de nem veheti figyelembe a tanárokat, a szülőket, a kisegítő személyzetet vagy a létesítmény használatára szintén jogosult bármely más személyeket. „Koragyermekkori nevelési és gondozási létesítmények”: a gyermekeket a születéstől az alapfokú ok-tatás kezdetéig kiszolgáló létesítmények (például bölcsődék és óvodák) (ISCED 0). „Oktatási létesítmények”: iskolák (ISCED 1–3, ISCED 4) és felsőoktatási intézmények (ISCED 5–6). A mutatóban az újonnan épített vagy (például a higiéniai és biztonsági elő-írások javítása céljából) korszerűsített gyermekgondozási vagy oktatási létesítményeket kell figyelembe venni; energetikai felújítás, továbbá karbantartás és javítás nem vehető figyelembe korszerűsítésként.</p>	<p>fő</p>
---	---	-----------

620

11

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM**Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00015**Kedvezményezett: **Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum**

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Infrastrukturális fejlesztéssel érintett ingatlan nagysága	A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum komplex fejlesztése során létrejön egy 10.652 m2 nagyságú, a XXI. század elvárásainak megfelelő képző intézmény.	10 652	m2

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.2.2-23-2023-00015

Kedvezményezett: Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

Támogatást igénylő neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződés-kötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés - 2660 Balassagyarmat Régimalom út 2.	Árubeszerzés	326 301 063	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés - 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 50.	Árubeszerzés	40 635 873	1 504 595 260	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés - 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.	Árubeszerzés	21 746 850	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés - 3100 Salgótarján Május 1. út 58.	Árubeszerzés	21 648 425	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés - 2660 Balassagyarmat József Attila út 3.	Árubeszerzés	5 696 850	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem

NE

A

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés 3100 Salgótarján Rákóczi út 60.	Árubeszerzés	180 303 963	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés 3104 Salgótarján Csokonai út 29	Árubeszerzés	904 849 912	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Eszközbeszerzés 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 16.	Árubeszerzés	3 412 324	1 504 595 260	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.02.05.	2024.05.20.	Nem
Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum	Építési beruházás	Építés	3 089 299 925	3 089 299 925	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2024.01.10.	2024.05.20.	Nem

Handwritten mark in blue ink, possibly initials or a signature.

Handwritten mark in blue ink, possibly initials or a signature.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-2.2.2-23-2023-00015**

Kedvezményezett: **Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum**

Főhelyszín	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	3104	Salgótarján (Zagyvapálfalva)	Csokonai út 29
Nem	2660	Balassagyarmat	Hétvezér út 26
Nem	1089	Budapest	Baross utca 133
Nem	1138	Budapest	Esztergomi út 31-39. HUB 3. épület
Nem	1089	Budapest	Kálvária tér 7
Nem	2660	Balassagyarmat	József Attila út 3
Nem	2660	Balassagyarmat	Rákóczi fejedelem út 50
Nem	2660	Balassagyarmat	Régimalom út 2
Nem	2660	Balassagyarmat	Bajcsy-Zsilinszky út 16
Nem	3100	Salgótarján	Május 1. út 58
Nem	3100	Salgótarján	Rákóczi út 60
Nem	3100	Salgótarján	Rákóczi út 60