

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00006768/0035

Kedvezményezett neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgótarjáni Szakképzési Centrumnál

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésről **Salgótarjáni Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3100 Salgótarján, Rákóczi Út60**

Székhely: **3100 Salgótarján, Rákóczi út 60**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **32111**

Adószám/adóazonosító jel: **15832111-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00335405-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Gembiczki Ferenc - főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2017-00135** azonosító számon regisztrált, **2017.04.07.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.16.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál**” című és **KEHOP-5.2.11-16-2017-00135** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
3100 Salgotarján, Csokonai út 21-29	6072	
2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2	374/1	
2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26	201/3	
3100 Salgotarján, Rákóczi út 60	5189	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése



3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **121 685 765 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-hatszáznyolcvanötezer-hétszázhatvanöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **121 685 765 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-hatszáznyolcvanötezer-hétszázhatvanöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **121 685 765 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-hatszáznyolcvanötezer-hétszázhatvanöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **121 685 765 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-hatszáznyolcvanötezer-hétszázhatvanöt** forint.



4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **121 685 765 Ft**, azaz **százhuszonegymillió-hatszáznyolcvanötezer-hétszázhatvanöt forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.



8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Gombóci Tamás</i> Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kedvezményezett</p> <p><i>[Signature]</i> P.H.</p> <p>Kelt: <i>Salgótarján</i>, 2017. év <i>07</i> hónap <i>11</i> napján</p>	<p><i>[Signature]</i> Városliget főosztályvezető</p> <p><i>[Circular Stamp: Nemzeti Minisztérium, Emberi Erőforrás Támogatáskezelés, Főosztály, I. *]</i> P.H.</p> <p>Kelt: <i>Budapest</i>, 2017. év <i>09</i> hónap <i>12</i> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

[Handwritten signature]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	23 981 338	6 474 960	30 456 298	1	30 456 298	30 456 298
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 000	63 720	299 720	1	299 720	299 720
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 876 145	776 559	3 652 704	1	3 652 704	3 652 704
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	478 453	129 182	607 635	1	607 635	607 635
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 203 712	0	1 203 712	1	1 203 712	1 203 712

W - A

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltató költség (Ft)	Támogatási összeg
		ráfordítása							
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	958 715	258 853	1 217 568	1	1 217 568	1 217 568
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	8 222 580	2 220 096	10 442 676	1	10 442 676	10 442 676
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	24 028 005	6 487 561	30 515 566	1	30 515 566	30 515 566
Salgótarjáni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 086 525	9 203 361	43 289 886	1	43 289 886	43 289 886
Összesen:				96 071 473	25 614 292	121 685 765		121 685 765	121 685 765

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	121 685 765
Projekt elszámolható költsége	121 685 765
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	121 685 765



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.10.31.	1. Projekt elkészítése, közbeszerzés és szerződéskötés	közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezőkkel szerződéskötés,	4 260 339
2	2018.06.30.	2. Fotovoltaikus rendszer kiépítése és beüzemelése	kivitelezés, engedélyeztetés beüzemelés, kötelező nyilvánosság biztosítása, projektzárás	117 600 045

~ ~ ~



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

4. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



Handwritten signature



A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.06.30.	533 000	533 000	533 000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.06.30.	0	533 000	533 000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.06.30.	0	533 000	533 000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.06.30.	0	533 000	533 000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.06.30.	0	533 000	533 000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.06.30.	0	533 000	533 000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.06.30.	767,52	767,52	767,52
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.06.30.	0	767,52	767,52
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.06.30.	0	767,52	767,52



~ ~ Pn

SZÉCHENYI 

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.06.30.	0	767,52	767,52
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.06.30.	0	767,52	767,52
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.06.30.	0	767,52	767,52
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.06.30.	198,276	198,276	198,276
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.06.30.	0	198,276	198,276
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.06.30.	0	198,276	198,276
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.06.30.	0	198,276	198,276
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.06.30.	0	198,276	198,276
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.06.30.	0	198,276	198,276
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.06.30.	0,2054	0,2054	0,2054
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.06.30.	0	0,2054	0,2054
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.06.30.	0	0,2054	0,2054
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.06.30.	0	0,2054	0,2054

SZÉCHENYI 2020

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.06.30.	0	0,2054	0,2054
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.06.30.	0	0,2054	0,2054



KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00135

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Salgotarjáni Szakképzési Centrumnál

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Salgotarjáni Szakképzési Centrum	Építés	-	90 444 810	90 444 810	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2017.07.31.

